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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, branżowych i mostowych.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 
(STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zadania polegającego na 
przebudowie drogi gminnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.7. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót, w tym pełnienia nadzoru inwestorskiego w znaczeniu ustawy Prawo budowlane i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami, także do sprawowania funkcji w znaczeniu ustawy Prawo 
Budowlane i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Kierownik Projektu oznacza przedstawiciela Zamawiającego, który jest 
upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą 
Umową, do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem i Wykonawcą. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 
oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
pojazdów lub pieszych. 

1.4.13. Kontrakt – zbiór niżej wymienionych dokumentów określających obowiązki i 
prawa stron umowy  

a) Umowa, 

b) Oferta Wykonawcy z Załącznikiem  

c) Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 

d) STWiORB 

e) Dokumentacja Projektowa  

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów – dokument akceptowany przez Inspektora nadzoru, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 
dla ruchu. 
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a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 
podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.41. Teren budowy / Plac budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy. 
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1.4.42. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla 
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru 
i/lub Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze dokumentami określonymi w Kontrakcie oraz Dziennikiem Budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych i punktów 
granicznych na Terenie Budowy Uszkodzone lub zniszczone punkty i znaki  Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt zgodnie z obowiązującym przepisami Prawa. 

Wykonawca zaprojektuje osnowę realizacyjną i po przekazaniu mu Placu budowy 
wyznaczy i utrwali ją w terenie.  

Dane do zaprojektowania osnowy Wykonawca pobierze z właściwych Powiatowych 
Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w Kontrakcie, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie inne dokumenty przekazane  
Wykonawcy w SIWZ są dla Wykonawcy Wiążące, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym 
Kontrakcie. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Kontrakcie, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
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W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Kontraktem. 

Dane Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych mu w 
SIWZ za w pełni wystarczający do zrealizowania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacja projektową lub 
STWiORB to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie od 
przekazania terenu budowy aż do odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, urządzenia odwodnienia 
itp.) na terenie budowy. Wykonawca na swój koszt będzie także naprawiał uszkodzenia i 
uzupełniał braki w istniejących urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy w 
okresie od przekazania terenu budowy aż do odbioru ostatecznego Robót.  

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca prowadził 
Roboty z uwzględnieniem prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez zarządców i nie 
pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, 
mogących utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana zaktualizowanego 
projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: zapory, światła ostrzegawcze, 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Obowiązki Wykonawcy wynikające z utrzymania przekazanej mu drogi gminnej: 

1. Wykonawca przez cały okres wykonywania robót( od dnia przekazania terenu 
budowy do dnia przejęcia drogi przez Zamawiającego) będzie dokonywał kontrolę 
stanu nawierzchni, poboczy, skarp, oznakowania pionowego i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie objazdów drogi  min. dwa razy na dobę. 

2. Wykonawca będzie prowadził dziennik objazdów, w którym będzie odnotowywał 
wszelkie ubytki w nawierzchni drogi, uszkodzenia skarp i poboczy zagrażające 
bezpieczeństwu ruchu, uszkodzenia lub braki w oznakowaniu pionowym, 
uszkodzenia urządzeń drogowych. 

3. Wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu  stwierdzone w czasie objazdów 
lub wskazane przez Inżyniera (inspektorów nadzoru) wykonawca usunie lub 
zabezpieczy bezpośrednio po wykryciu. 

4. Wszystkie ubytki w nawierzchni drogi ( nie zagrażające bezpieczeństwu ruchu) 
Wykonawca uzupełni w ciągu 48 godzin w technologii „masą bitumiczną na 
gorąco”. 

5. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zatwierdzonym Projektem 
Organizacji Ruchu na czas wykonania robót. 

6. W miesiącach jesiennych Wykonawca będzie organizował i prowadził roboty w taki 
sposób, żeby do dnia 30 października drogę przygotować do zimowego utrzymania, 
na następujących zasadach: 

a) wykonując roboty metodą „połówkową”, zakończy roboty na tej samej warstwie 
konstrukcyjnej bitumicznej (bez uskoku podłużnego). 

b) Wszelkie zakończenia robót (połączenia poprzeczne starej i nowej nawierzchni) 
Wykonawca wyprofiluje w taki sposób aby przejazd był możliwy z prędkością 
minimum 40 km/h 

c) Odcinki wyremontowane Wykonawca oznakuje (znaki pionowe i poziome ) 
zgodnie ze Stałą Organizacją Ruchu. 

d) W przypadku zakończenia robót poniżej warstwy ścieralnej na danym odcinku lub 
kiedy warunki atmosferyczne nie pozwolą na oznakowanie poziome zgodnie z 
STWiORB, Wykonawca na własny koszt wykona na okres zimowy oznakowanie 
poziome cienkowarstwowe zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu 



 
10 Wymagania ogólne DM-00.00.00 

 

7. Wykonawca , jeżeli warunki na to pozwolą, na własne ryzyko będzie mógł 
prowadzić roboty po 30 października, pod warunkiem, że przygotuje odcinki drogi 
na których wykonuje roboty do zimowego utrzymania  zgodnie z punktem 6 

8. W przypadku, gdy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót nie zapewnia 
odpowiedniej geometrii objazdów tymczasowych lub dobrej postrzegalności 
elementów oznakowania, Wykonawca zastosuje dodatkowe znaki aktywne zasilane 
energią elektryczną lub z baterii solarnych. 

11. Tymczasowe oznakowanie przed wprowadzeniem Wykonawca zgłosi do odbioru w 
terminie zgodnym z Prawem. Oznakowanie tymczasowe podlega protokolarnemu 
odbiorowi przez zarządzającego ruchem. 

12. Wykonawca przekaże do Zamawiającego numer telefonu do osoby odpowiedzialnej 
za utrzymanie tymczasowego oznakowania. Wykonawca zobowiązany jest do 
usuwania zgłaszanych usterek w tymczasowym oznakowaniu całodobowo bez zbędnej 
zwłoki. 

13. Wykonawca wprowadzi rozwiązania zapobiegające zanieczyszczaniu nawierzchni 
dróg publicznych przez pojazdy wyjeżdżające z Terenu budowy. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę Oferty. 

1.5.4. Nadzór Saperski nad Robotami 

Jeżeli wymaga tego Kontrakt, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru 
saperskiego nad Robotami. 

Nadzór obejmuje: prace studialne na materiałach archiwalnych w celu lokalizacji 
potencjalnych zagrożeń, sprawdzenie terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót, nadzór 
w czasie realizacji Robót w zakresie i w okresie niezbędnym dla sprawnej ich realizacji, 
oznaczanie znalezisk, powiadamianie organów zobowiązanych do zabezpieczania i 
unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych (niewybuchów, niewypałów, materiałów 
wybuchowych itp.) oraz zabezpieczanie miejsc znalezisk do czasu przybycia właściwych 
organów. 

Roboty te należy zlecić podmiotowi posiadającemu wymagane prawem zezwolenia i 
koncesje. 

Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych z chwilą przekazania 
Zamawiającemu oświadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych i dopuszczeniu 
terenu do prowadzenia robót budowlanych. 

Zamawiający dopuszcza podział terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystąpienia do 
robót budowlanych na poszczególnych sekcjach jest przedstawienie oświadczenia o 
przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. 

Sposób prowadzenia poszukiwań, zabezpieczenia terenu i postępowania na wypadek 
znalezienia niewybuchów lub niewypałów Wykonawca ma obowiązek opisać w Planie 
Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakości.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego określone Prawami w tym 
szczególnie przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i 
Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001, ( z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w znaczeniu w/w Ustawy. Do obowiązków 
Wykonawcy jako wytwórcy odpadów będzie należeć: 

− opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie we 
właściwym organie wniosku o jego zatwierdzenie i uzyskanie przed rozpoczęciem 
robót decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

− sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu przed rozpoczęciem 
robót rozbiórkowych  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca należycie: 

a) zabezpieczy drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem 
i uszkodzeniami mechanicznymi. 

b) utrzyma Teren Budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

c) będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

d) zabezpieczy nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed 
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, 
zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

e) zapewni ochronę przed erozją wodną gruntów przyległych do Robót poprzez 
zabezpieczanie formowanych skarp poprzez naniesienie środka antyerozyjnego (osad 
ściekowy ze ściółką, strużynami lub sieczką), a po ostatecznym wyprofilowaniu – 
trwałe ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie. 

f) zlokalizuje zaplecza budowlane i składowiska materiałów – możliwie daleko od 
zabudowy mieszkaniowej, w celu minimalizowania negatywnego rozprzestrzenianie 
pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

g) f). będzie minimalizował uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez 
zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w 
zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia związanych ze 
znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

h) po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiającego będzie wykorzystywał w pracach 
budowlanych odpady budowlane powstające z rozbiórki obiektów budowlanych i 
istniejących konstrukcji drogowych. 
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i) zorganizuje prace budowlane w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i 
lepiszcz w miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie 
gruntu. 

Jeżeli Kontrakt tego wymaga, Wykonawca zapewni Nadzór przyrodniczy na Robotami. 
Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika posiadającego 
doświadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego 
poruszania się w pasie budowy. Nadzór botaniczny będzie dotyczył wpływu robót 
budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków roślin. Nadzór 
zoologiczny będzie dotyczył wpływu prowadzonych robót budowlanych na stan siedlisk i 
występowanie cennych gatunków zwierząt. 

Nadzór przyrodniczy: 

− sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie 
inwestycji, poprzez wizję terenową Placu budowy (przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i zwierząt 
chronionych w celu prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej, gdy 
występuje i zapisów ustawy o ochronie przyrody; 

− na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji określi wpływ, jaki wywierają 
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz 
ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczególnieniem 
działań zapobiegawczych i zabezpieczających faunę i florę w okresie realizacji 
inwestycji; 

− na bieżąco będzie weryfikował technologię i harmonogram prowadzenia 
poszczególnych prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przedstawi 
natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych robót budowlanych; 

− będzie kontrolował działania zapobiegające i zabezpieczające straty w środowisku na 
etapie realizacji robót budowlanych i w miarę konieczności zareaguje w przypadku 
zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację. 

− będzie inicjował działania minimalizujące straty w środowisku wynikające 
bezpośrednio z metod pracy (np. odławianie zwierząt z miejsc zagrożenia i uwalnianie 
ich w miejscach bezpiecznych) 

− będzie opracowywał comiesięczne raporty z prowadzonych obserwacji. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z Prawami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

W szczególności nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 
(z późniejszymi zmianami)  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, a nie pochodzące z rozbiórki elementów 
dróg na Placu Budowy, będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze 
lokalne i właścicieli instalacji o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze i właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych. 

W miejscach, gdzie teren budowy przylega do obszarów z zabudową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców i użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
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dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

Przed rozpoczęciem transportu materiałów na Plac budowy Wykonawca sporządzi 
dokumentację stanu technicznego istniejących dróg, wykorzystywanych do ciężkiego 
masowego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 
dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 
transportował materiały masowe na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których 
stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W 
przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 
transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru poleci usunięcie 
z Placu Budowy pojazdów nie spełniających  

wyżej wymienionych warunków. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty Robót. Wykonawca naprawi 
wszelkie roboty w ten sposób uszkodzone, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gdy jest to wymagane Kontraktem, opracuje Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ")wynikający z Art. 21a Prawa 
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08 2002 r. (z późn. mniejszymi zmianami). W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od przekaz Ania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

Wszystkie Roboty, eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z 
warunkami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 
podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, 
czyszczenie jezdni, itp.). 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności terenu budowy w całym okresie 
trwania robót. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie Prawa i przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych Praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z realizacji Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Jeżeli po dacie złożenia Oferty wejdą w życie zmienione lub nowo zastosowane normy 
i/lub przepisy techniczne, a ich stosowanie jest obowiązkowe zgodnie z Prawami, to będą 
stosowane te nowe normy i/lub przepisy techniczne. Wykonawca da Inspektorowi nadzoru 
powiadomienie i (jeśli to odpowiednie) przedłoży propozycje zastosowania się do nich. 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że 
zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, 
Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych 
dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości  o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą wzięte pod opiekę Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor 
nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć wynagrodzenie 
Wykonawcy. 

1.5.15. Szkody i zniszczenia 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub 
publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości 
ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone 
są w Cenę Oferty. 

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy będzie się składało się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 
laboratoriów, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych 
do realizacji Robót 

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, 
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

Uznaje się, że Koszt Zaplecza Wykonawcy wliczony jest w Cenę Oferty 

1.5.17. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi 
Kontrakcie. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Zamawiającego wliczony jest w Cenę Oferty 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do Robót będą spełniały warunki art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane, a stosowane wyroby budowlane dodatkowo warunki ustawy O wyrobach 
budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi.  
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Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje Roboty z materiałów spełniających warunki 
Kontraktu i o właściwościach co najmniej równych, określonym w STWiORB. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 (siedem) dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Przed zakupem materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do wbudowania 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów oraz 
możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich 
niezgodnościach i rozbieżnościach Wykonawca winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty 
wynikające z nie sprawdzenia parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz 
elementów przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 



 
18 Wymagania ogólne DM-00.00.00 

 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z polskim prawem i wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 
odrzucone. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Inspektor 
nadzoru może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
tych dla których zostały zakupione. W każdym takim przypadku należy spełnić 
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach . 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
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a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu, 

c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
badań w tych miejscach 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Elementy i materiały z rozbiórek, takie jak znaki, bariery, i inne urządzenia BRD, 
kostka brukowa i kamienna, destrukt asfaltowy, o ile nie wskazano inaczej wyraźnie w 
STWiORB, po dokonaniu kwalifikacji, co do ich dalszej przydatności, stanowią własność 
Zamawiającego i mają zostać przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego i 
protokolarnie mu przekazane. Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inżyniera, przy czym odległość 
transportu będzie niewiększa niż 5 km. 

Wskazane przez właścicieli sieci elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia 
terenu są właśnością tych właścicieli. Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w 
miejsce wskazane przez Inżyniera, przy czym odległość transportu powyższych 
materiałów będzie niewiększa niż 5 km.  

Pozostałe materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. 

Materiały niewykorzystane na terenie budowy należy zagospodarować w sposób zgodny z 
ustawą o odpadach. Koszt zagospodarowania niewykorzystanych materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inżyniera, przy czym odległość transportu 
będzie niewiększa niż 5 km. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Projekt budowlany lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

4. TRANSPORT 

Jeżeli w Kontrakcie nie postanowiono inaczej, uważa się że, dla materiałów, odpadów i 
sprzętu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz itp. obejmuje również 
załadunek, przeładunek i wyładunek na środki transportu. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zgody od zarządcy drogi i w 
przypadku wystąpienia uszkodzeń, przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty 
używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, 
oraz za jakość zastosowanych wyrobów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
decyzjami administracyjnymi, dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, 
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Planem BiOZ, projektem organizacji Robót, Projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca wytyczy Roboty w oparciu o zaprojektowaną i wykonaną przez siebie 
osnowę realizacyjną. Prace geodezyjne muszą być wykonane zgodnie z zasadami 
określonymi w: 

− Przepisach Prawa Budowlanego,  

− Przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

− Instrukcjach i wytycznych, 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu 
zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia 
Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w 
uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane.  

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót, a 
zastosowany sprzęt, materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikać będzie z przyjętych 
szczegółowych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 
Wykonawcy. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji 
Robót lub inne projekty wymagane w STWWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, 
projekt przeprowadzenia cieku na czas robót itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego jak 
również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu. 

Podczas prac Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zachowanie w stanie 
nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w 
trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu 
punktów geodezyjnych Wykonawca powiadomi właściwego Starostę. 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących 
mediów i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty powstałe 
z tego tytułu należy ująć w Cenie Oferty. 



 
22 Wymagania ogólne DM-00.00.00 

 

Wykonawca powiadomi właścicieli urządzeń w terminie minimum 14 dni przed 
przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji.. Koszty nadzoru Robót przez 
właścicieli sieci należy ująć w Cenie Oferty. 

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy (łącznie z fundamentami) itp. 
Koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Oferty. Własnym staraniem i na własny koszt 
zdemontuje i protokolarnie zwróci właścicielom lub w uzgodnieniu z Zamawiającym 
przestawi w inne miejsce reklamy kolidujące z Robotami. Koszty z tego tytułu należy ująć 
w Cenie Oferty. 

Wykonawca przeniesie w miejsce uzgodnione z władzami kościelnymi i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytułu należy 
ująć w Cenie Oferty. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 
Inżyniera: 

− Ogólnego Programu Zapewnienia Jakości, 

− Szczegółowych Programów Zapewnienia Jakości, 

w których Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Projektem, 
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie zamierzał prowadzić roboty budowlane w Czasie 
zimowym, opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru PZJ na 
przedmiotowe roboty uwzględniające ich prowadzenie w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych. 

Ogólny Program Zapewnienia jakości będzie przedstawiony do zatwierdzenia najpóźniej 7 
(siedem) dni przed rozpoczęciem Robót  i będzie zawierać: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− sposób zapewnienia bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru. 

Szczegółowe Programów Zapewnienia Jakości, opracowane dla oddzielnych 
asortymentów robót (przez asortyment rozumie się każdą z Robót wymienionych w 
niniejszych STWiORB, dla których od Wykonawcy wymagane jest sporządzenie 
STWiORB) maga być przedstawiane do zatwierdzenia na bieżąco, w miarę postępu Robót, 
po dostarczeniu Inspektorowi nadzoru odpowiedniej STWiORB i minimum 7 (siedem) dni 
przed rozpoczęciem danej Roboty. 

Szczegółowe Programów Zapewnienia Jakości będzie odwoływał się do Ogólnego 
Programu Zapewnienia Jakości, a ponadto będzie zawierać: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi STWiORB. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca zrealizuje Roboty z uwzględnieniem wykonywania badań i pomiarów 
materiałów i robót w zakresie ilościowym i jakościowym spełniającym wymagania 
STWiORB.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w STWiORB. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Uznaje się 
że całkowity koszt wszystkich badań niezbędnych do wykonania robót zgodnie z 
Kontraktem Wykonawca ujął w Cenie Oferty. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi nadzoru sporządzonych przez 
siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami 
materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

6.2.2. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 



 
DM-00.00.00 Wymagania ogólne 25 

 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki  

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania kontrolne Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru  uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWIORB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt jeżeli są one zapisane w umowie z 
Zamawiającym. Zamawiający może wykonywać badania i pomiary wyrobów oraz 
materiałów lub zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na badaniach 
Zamawiającego lub własnych przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na 
podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które będą spełniały warunki art. 
10 ustawy Prawo Budowlane, a stosowane wyroby budowlane dodatkowo warunki ustawy 
O wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia zakończenia 
robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Gdy prowadzenie dziennika dla danego zamówienia publicznego wynika z przepisów 
Prawa budowlanego, wpisów do dziennika Budowy będą dokonywały wyłącznie osoby do 
tego uprawnione przepisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− oraz inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Budowy i Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się.  

(2) Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 
każdego  
z elementów Robót. Pomiary wykonanych Robót będą przeprowadzane się częstotliwością 
określoną w STWiORB i wpisuje do Książki Obmiarów. Formę Księgi Obmiarów 
zaproponuje Wykonawca, a zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Kopia tych dokumentów z potwierdzeniem ich zgodności z oryginałem Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu. 



 
28 Wymagania ogólne DM-00.00.00 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę/realizację zadana lub decyzja ZRID (gdy jest), 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
częściowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Niezależnie od miejscowych zwyczajów, z wyjątkiem przypadków, ustalonych w inny 
sposób w Kontrakcie: 

a. obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót Stałych, 
oraz 
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b. metody obmiaru mają być zgodne z Przedmiarem Robót lub innymi odpowiednimi 
wykazami. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty wykonane w tolerancjach określonych w Kontrakcie, traktuje się jako wykonane 
zgodnie z zamówieniem. Roboty nie mieszczące się w /w tolerancjach traktuje się jako 
wadliwe. W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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     b) odbiorowi technicznemu, 

     c) odbiorowi Ostatecznemu, 

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Odbioru Robót dokona Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłosi Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, STWiORB i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót, które w 
czasie prowadzenia robót muszą być użytkowane, np. sieci uzbrojenia, przepusty. Odbioru 
technicznego dokonuje Inspektor nadzoru, w razie konieczności wspólnie z właścicielem, 
zarządcą lub użytkownikiem danego elementu Robót. 

8.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny nastąpi po przyjęciu i sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Odbiór zostanie potwierdzony protokolarnie. 
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W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od Wymagań Zamawiającego, 
dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może zażądać 
dokonania potrąceń w wynagrodzeniu Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć w dniu 
zgłoszenia zakończenia robót , Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu (niepotrzebne 
skreślić dla konkretnego zamówienia publicznego) następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami (oryginały + 1 kopia). 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (uzupełniające i 
zamienne – oryginały). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały). 

4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały + 1 kopia). 

5. .Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
STWiORB i ew. PZJ (oryginały + 1 kopia). 

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów zgodnie z STWiORB 
i ewentualnie z PZJ (oryginały). 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i 
PZJ (oryginały). 

8. Protokoły odbioru technicznego, szczególnie dla urządzeń towarzyszących (np. linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) (oryginały + 1 kopia). 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały 
+ 1 kopia). 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, w wersji papierowej oraz edytowalnej wersji cyfrowej w 
formacie kompatybilnym z formatem „dgn” lub „dwg”(2  egzemplarze).(*)  

*) skreślić, gdy nie objęte zamówieniem publicznym 

Dokumenty zapisane w w/w punktach od 1 do …. tworzą operat kolaudacyjny i winny być 
przedłożone Inżynierowi najpóźniej w dacie zgłoszenia do odbioru ostatecznego w wersji 
papierowej i na płycie CD w formie elektronicznej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze przed wydaniem Świadectwa Przejęcia i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Wszystkie zobowiązania dotyczące Kontraktu dla zadania nie przypisane w Kontrakcie 
sposób jednoznaczny Zamawiającemu, stanowią zobowiązanie Wykonawcy, które 
Wykonawca winien jest wypełnić w ramach wyżej wymienionego Kontraktu, a 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem zobowiązania powinien uwzględnić w 
Cenie swojej Oferty. 

Cena Oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy, ze szczególnym 
uwzględnieniem niżej podanych, ale bez ograniczania się do nich: 

− kosztów konstrukcji, sprzętu i jego pracy wraz z towarzyszącymi kosztami, 
transportu, materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, robocizny bezpośredniej wraz z 
towarzyszącymi kosztami, kosztów kierownictwa Wykonawcy, utrzymania 
ubezpieczenia, kosztów pośrednich, zysku, podatków i ceł, jak również ogólnego 
ryzyka, zwiększonego zakresu Robot i innych zobowiązań finansowych oraz 
nakazów wyszczególnionych lub sugerowanych w Wymaganiach Zamawiającego, 

− nie wymienionych niżej kosztów dostosowania się do Kontraktu, określonych w 
Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

− badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń decyzji administracyjnych, 
koniecznych do realizacji Robót, 

− projektu, osnowy realizacyjnej, operatu kolaudacyjnego, wyznaczenia i oznaczenia 
granic pasa drogowego, 
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− Nadzoru Robót wymaganego przez strony trzecie w tym właścicieli, zarządców i 
użytkowników sieci i urządzeń na Placu Budowy, 

− kosztów przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Zamawiającego, gdy 
wymagane kontraktem, w tym: zainstalowania wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń, kosztów 
eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem powyższego Zaplecza – m.in. opłat za 
energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, śmieci, odprowadzenie 
ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za wynajem pomieszczeń, 
kosztów usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenia terenu i doprowadzenia do 
stanu pierwotnego (jeśli to konieczne), ale bez kosztów opłat za rozmowy 
telefoniczne i Internet – które to koszty pokrywać będzie Inspektor nadzoru. 

− kosztów i  opłat wynikających z praw autorskich i licencji,  

− kosztów rent dzierżawnych i/lub opłat za czasowe zajęcie terenu na potrzeby Robót, 

− kosztów związanych z prowadzeniem Robót, np. na terenie kolejowym, 

− unieszkodliwienia odpadów, w tym opłat środowiskowych, 

− odszkodowań za szkody spowodowane przez Wykonawcę w mieniu osób trzecich, 

− kosztów wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu, w tym opłat za media niezbędne do funkcjonowania objazdów, opisanych 
szczegółowo w punkcie 9.3, 

− kosztów tymczasowej przebudowy urządzeń technicznych, 

− kosztów wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych ogrodzeń, wygrodzeń i 
dojazdów do posesji i obiektów 

− kosztów utrzymania płynności ruchu publicznego, w tym szczególnie wynikających 
z utrzymania drogi nr 1 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3.1 
Wymagań Ogólnych. 

− kosztów uporządkowania terenu Budowy po zakończeniu Robót, 

− opłat należnych Zamawiającemu ze strony Wykonawcy np. opłaty za drewno 
pozyskane przez Wykonawcę w czasie wycinki drzew. 

− kosztów polis ubezpieczeniowych, gdy wymagane Kontraktem. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Akty prawne wraz z późniejszymi zmianami: 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1202 z późn. zm.), 

[2]. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963), 

[3]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r., poz. 2068z późn. zm.), 

[4]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 r., poz. 799), 

[5]. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 
100, poz. 1085 z późn. zm.),  

[6]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., póz. 
992), 

[7]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., 1923), 



 
DM-00.00.00 Wymagania ogólne 35 

 

[8]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1973), 

[9]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1260 z pón. zm.),  

[10]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),  

[11]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 784), 

[12]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., 124), 

[13]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) 

[14]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.) 

[15]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania 
linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1744), 

[16]. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101,) 

[17]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji1 z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. Nr 263, poz. 1572), 

[18]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 93), 

[19]. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednlity z 
2016 r., poz. 1478), 

[20]. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn zm.), 
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[21]. Dokumenty przywołane w punkcie 10 poszczególnych STWiORB dla robót 
objętych zamówieniem publicznym. 


