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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w m. Blizienko
Wartosé: 1181691,85 zt
Plik w formacie ATHENASOFT
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE, ZIEMNE
1|KNR 2-01 0119- [Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtéwne-geodeta.Po- km 668.00/1000
d.1]01 miar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyj- =0.67
na w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych. Pomiar powykonawczy
2|KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 95-115 cm) szt. 1
d.1|07 Krotnos¢ = 1.5
analogia
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 95-115 cm) szt. 1
d.1|07 Krotnos¢ = 1.5
analogia
4/KNR 2-01 0110- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3 2.8
d.1/01 0110-04
5/KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp 3
d.1/02 0110-05
6|/KNR 2-01 0110-|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 2
d.1/03 0110-05
7/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 668.0*2*2 =
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 2672.00
8|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-1V (z do-|m3 190.71 <ta-
d.1|05 mieszkg gruzu, odpadéw budowlanych, kruszyw, zakrza- bela robot
czen), z utylizacjg/wywozem. Wykopy rowdw grunt kat.I- ziemnych> =
IV, wraz z oczyszczeniem, wycieciem z rowéw krzewow, 190.71
krzakéw itp. wraz z utylizacjg/wywozem
9|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow piaskiem dowie- |m3 65.69 <ta-
d.1|02 z.sz. 2.5.2. |zionym, zakupionym bela robot
9907 wraz zageszczeniem mechanicznym ziemnych> =
65.69
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
10|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 668.00%5.35
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- =3573.80
ne nawierzchni
11|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2 668.0*4.57 =
d.2|05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 12 cm 3052.76
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 668.0%4.57 =
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 3052.76
13|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2 668.0*3.75 =
d.2|04 lepszonej 2505.00
14|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 poz.13 =
d.2|07 2505.00
15|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 poz.14 =
d.2|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -AC16W 2505.00
KR1-2 grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
16/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 4.072.0 <
d.2|0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. wigczenie>
do 1 km =8.00
17|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 2346.00
d.2|06 szonej (bitum)
18|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 poz.17 =
d.2|07 2346.00
19|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 poz.18 =
d.2|05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S 2346.00

KR 1-2 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ZJAZDY BITUMICZNE - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
20(KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 77.00
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
21|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 77
d.3/05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 12 cm
22|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 poz.21 =
d.3/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 77.00
23|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 poz.22 =
d.3/04 lepszonej 77.00
24|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.23 =
d.3/07 77.00
25|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.24 =
d.3|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W 77.00
KR1-2- grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
26|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 poz.25 =
d.3/06 szonej (bitum) 77.00
27|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2 poz.26 =
d.3/07 77.00
28|KNR 2-31 0311- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.27 =
d.3|05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S 77.00

KR 1-2 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 POBOCZA
29/KNR 2-31 0114- |Scinka istniejgcych poboczy wraz z formowaniem pobo- |m2 457.00
d.4|07 0114-08 czy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie gr. 15 cm (do ceny nalezy doliczy¢ ewentualne do-
wiezienie gruntu zageszczalnego wraz z jego wbudowa-
niem i zageszczeniem w celu wyréwnania do poziomu
nowej nawierzchni).
str. lewa - 246,00 m2
30(KNR 2-31 0114- |Scinka istniejgcych poboczy wraz z formowaniem pobo- |m?2 481.00
d.4|/07 0114-08 czy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-

nie gr. 15 cm (do ceny nalezy doliczy¢ ewentualne do-
wiezienie gruntu zageszczalnego wraz z jego wbudowa-
niem i zageszczeniem w celu wyréwnania do poziomu
nowej nawierzchni).

str. prawa - 248,00 m2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|KNR 2-31 0114- |Wyréwnanie zjazdoéw z kruszywa stabilizowanego me-  |m2 (9+7)<szt.>*
d.5/07 0114-08 chanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 4.5<m>*
warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 1.0<m> =
72.00
32|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11I m2 668.00%1.0*
d.5/07 2 =1336.00
33|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m2 poz.32 =
d.5/01 humusu 5 cm 1336.00
34|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 6.0
d.5/02 mm
35|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3.00
d.5/01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
36|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 7.00
d.5|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 070440C w m. Blizienko

1. Lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla zadania, pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. W zakres opraco-
wania wchodzi droga gminna nr 070440C. Zakres rob6t w Gminie Ksigzki obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej dtu-
gosci 668,0 mb. Poczatek odcinka na potgczeniu z istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

2. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 070440C od km 0+000 do km 0+668,

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wiasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa uczest-
nikéw ruchu drogowego.
W celu poprawy parametrow technicznych drogi projektuje sie:

przebudowe istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni

uregulowanie szerokosci jezdni do 3,50m

przebudowe istniejgcych zjazdow

przebudowe poboczy

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowdéw

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

poprawe elementoéw oznakowania.
3. Stan istniejgcy
Droga gminna nr 070440C (dz. nr 83) jest zlokalizowana jest na terenie powiatu wabrzeskiego, gminy Ksigzki. Droga klasy technicznej D
(dojazdowa). Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie mieszanki zwirowo - piaskowo - ttuczniowej o
szerokosci 3,0 - 4,0m. Przy jezdni usytuowane sg pobocza gruntowe. Wzdiuz drogi nie wystepuje oswietlenie drogowe. Odwodnienie
drogi realizowane jest powierzchniowo na teren pasa drogowego. Teren przylegty do inwestycji stanowig grunty rolne, zabudowa miesz-
kalna zagrodowa. Ruch drogowy na drodze gminnej charakteryzuje sie matym natezeniem i ma charakter gtéwnie lokalny Brak oznako-
wania pionowego i poziomego.
4. Rozwigzania projektowe
Projektowany zakres przebudowy nawierzchni nie przewiduje zmiany przebiegu trasy jezdni, zachowuje stan obecny w granicach istnie-
jacego pasa drogowego.
4.1. Droga w planie sytuacyjnym
Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej nr 070440C w palnie
i profilu podtuznym. Droge zaprojektowano w granicach istniejgcego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokos-
ciowych nawierzchni drogi gminnej oraz istniejgcego zagospodarowania. Os$ drogi nalezy dostosowac¢ do drogi istniejgcej. W ramach
przebudowy drogi nie zmienia si¢ jej zasadniczego przebiegu. Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu po-
prawe ptynnosci, komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu drogowego to:

uregulowanie szerokosci jezdni do 3,50m

uregulowanie geometrii tukdw poziomych

przebudowa istniejgcych zjazdow

przebudowa poboczy gruntowych do szerokosci 0,50 m umocnionych kruszywem

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejacych rowow

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

poprawe elementéw oznakowania.
Dla projektowanych elementéw przyjeto nastepujace zatozenia techniczne:

kategoria ruchu - KR1

klasa drogi - D

predkos¢ projektowa - 30 km/h

szerokos¢ jezdni -3,50 m

diugos¢ odcinka - 688 km

spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny na tukach - spadki opisano na PZT

spadek podtuzny jezdni 0,349 - 5,923%

spadek poprzeczny poboczy - 8%.
4.2. Droga w profilu podtuznym
Niwelete drogi dostosowac do stanu istniejgcego. Profil podtuzny nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego profilu drogi, skrzyzowa-
nia oraz zjazdow. Projektowana niweleta nie odbiega w sposéb istotny od istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni. Niwelete skorygowa-
no pod katem wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien. Niwelete przebu-
dowywanych zjazdéw nalezy dowigzac do projektowanej nawierzchni drogi gminnej oraz dostosowac¢ do uksztattowania i zagospodaro-
wania terenéw posesji na ktére majg by¢ urzadzone.
4.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Zatozona technologia wykonania robo6t obejmuje wykonanie nastepujacych konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

skropienie kationowg emulsjg asfaltowg 0,3+0,5 kg/m2

4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

skropienie kationowg emulsjg asfaltowg 0,3+0,7 kg/m2

8 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

$r. 10 cm istniejgca nawierzchnia drogi gminnej
(ttuczen, kruszywo, gruz betonowy, zuzel, zwir)

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1.
Konstrukcja na zjazdach taka sama jak na jezdni.

Obramowania konstrukcji nawierzchni

Jezdnia

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne
nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uktada¢ szerszg o 30cm od
warstw bitumicznych lezacych wyzej ze skosem 1:1,5.

Zjazdy z nawierzchnig bitumiczng
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na nieobramowanych krawedziach nawierzchni zjazdéw nalezy wykonaé¢ schodkowanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych. Warst-
wy bitumiczne nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uktada¢ szer-
szg o 30cm od warstw bitumicznych lezacych wyzej ze skosem 1:1,5.

5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z utwardzonych terenéw pasa drogowego odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez
infiltracje dzieki zastosowanym spadkom poprzecznym i pochyleniu podtuznym do odtworzonych rowdw przydroznych oraz na teren
przylegly w granicach pasa drogowego.

6. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Stata organizacja ruchu po wykonanej przebudowie drogi gminnej zorganizowana jest poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego w
obszarze niezabudowanym. W ciggu projektowanych odcinkéw drog gminnych projektuje sie ustawienie znakéw pionowych zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania, przedstawiajgcg szczegotowg lokalizacje projektowanego oznakowania. Zmiana statej organizacji ru-
chu wedtug odrebnego opracowania.

KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU

Uwagi !

1. Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte musza posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski i U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z
Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem w czesci opisowej i graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace
rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie zatozo-
nych parametrow.

6. W kosztorysie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metréow technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa, karty katalogowe urzadzen i materiatow.

8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usu-
nigciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone, za-
chowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych - czes¢ Il. Rozpoczecie robét zgtosié zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic sie od ilosci rzeczywis-
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywacé tacznie z dokumentacjg projektowa.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbiorow, itp.

16. Wykonawca dokona proéb i sprawdzen funkcjonowania urzadze i instalacji, by unikng¢ ktopotéw technicznych wynikajacych z nie-
wiasciwego funkcjonowania instalacji - préba funkcjonowania i bezpieczenstwa. Wykonawca sporzadza protokoty z tych préb i spraw-
dzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi préby, pomiary i regulacje.

18. Po przeprowadzeniu préb i objeciu obiektéw przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
koéw Inwestora obejmujgce: informacje o elementach sktadowych catej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organéw kontroli,
sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjgtkowego, biezacym utrzymaniu instalaciji.

19. Rozpoczecie robét zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.

22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozoér powinny posiada¢ aktualne uprawnienia tacznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
witasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.

25. Na zakonczenie robét, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwaciji i obstugi ogolnej, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla roboét linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.

26. Wykonawca zgtosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji pafnstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub wady.

28. Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, meto-
dy uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu dokumentow i powierzony teren.

30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia robét budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentacje wykonawczg i powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno - wykonawczg dla zrealizowanych robét - umozliwiajacg nanie-
sienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
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prowadzonych prac zakresie.

31. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na nieza-
dowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczehn Robét na okres bu-
dowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wy-
konywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

34. Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzy-
niera.

35. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska natural-
nego.

36. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzgdzen obcych.

38. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci,
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego.

39. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robot.

40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, biezgce utrzymanie ob-
jazddw i przejazddw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykona-
nych robét., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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